

ALLEGATO 1

ESIGENZE MINIME - COSTI - TEMPI DI PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE

Edificio Scolastico Temporaneo E.S.T. (Laboratori Scolastici Polivalenti e fondazione Aula Magna)

N. LOTTO	COMUNE	laboratori/locali ammessi	uffici laboratori	aula workshop	ufficio reception e workshop	sala riunioni	connettivo e servizi igienici	magazzini e locali tecnici	sala comune	superficie utile totale calpestabile	superficie fondazione Aula magna	superficie ingresso	superficie utile totale calpestabile	superficie da urbanizzare	superficie a verde	superficie parcheggi	importo a base d'appalto comprensivo oneri progettazione	costi oneri sicurezza non soggetti a ribasso	totale complessivo lavori	tempo utile per consegna progetto esecutivo	tempo utile per dare ultimati i lavori
1	MIRANDOLA - Laboratori Scolastici Polivalenti	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	€	€	€	gg	gg
	MIRANDOLA - Fondazione Aula Magna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	81	945	-	-	-	1.385.000,00	62.325,00	1.447.325,00	15	65
	MIRANDOLA - Opere di urbanizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	5.800	1.200	-	-	-	-	-

Edificio Municipale Temporaneo E.M.T. (Magazzino Comunale)

N. LOTTO	COMUNE	mezzi protezione civile	mezzi polizia municipale e scuolabus	viabilità, verde pubblico, igiene urbana	sala riunioni	deposito materiali pericolosi	spogliatoi m/f	servizi	superficie utile totale calpestabile	superficie da urbanizzare (piazzale esterno)							importo a base d'appalto comprensivo oneri progettazione	costi oneri sicurezza non soggetti a ribasso	totale complessivo lavori	tempo utile per consegna progetto esecutivo	tempo utile per dare ultimati i lavori
2	CAVEZZO	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	-	-	-	-	-	-	1.164.000,00	52.380,00	1.216.380,00	15	65

Palestra Scolastica Temporanea P.S.T. - Spogliatoi a servizio di palestre esistenti

N. LOTTO	COMUNE								superficie utile totale calpestabile	superficie da urbanizzare (piazzale esterno)	scale accesso	scale sicurezza per 120 persone					importo a base d'appalto comprensivo oneri progettazione	costi oneri sicurezza non soggetti a ribasso	totale complessivo lavori	tempo utile per consegna progetto esecutivo	tempo utile per dare ultimati i lavori	
3	MIRANDOLA	attenersi alle prescrizioni normativa vigente CONI								m ²	m ²	n	n	-	-	-	-	564.000,00	25.380,00	589.380,00	15	45

Edificio Scolastico Temporaneo E.S.T. - Aula Magna e Laboratori Scolastici

N. LOTTO	COMUNE	utenti aula magna	aula magna	laboratori tecnico didattici (n.2)	laboratori multimediali (n.3)	depositi (n.3)	connettivo e servizi igienici	superficie utile totale calpestabile	superficie da urbanizzare (piazzale esterno)								importo a base d'appalto comprensivo oneri progettazione	costi oneri sicurezza non soggetti a ribasso	totale complessivo lavori	tempo utile per consegna progetto esecutivo	tempo utile per dare ultimati i lavori
4	FINALE EMILIA	p	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	47.250,00	1.097.250,00	15	60